PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELO &.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov,
dalej len ,,Obchodny zakonnik”) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany
Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zdklade Rozhodnutia Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podfa § 21 az 23 zdakona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v sulade so
zdkonom ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Cislo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej dodatku,
Cislo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. jina 2010.
Objednavatel’

Nazov : Pamiatkovy urad Slovenskej republiky
Sidlo : Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
IO : 31755194

DIC /ICDPH : 2021491560 / Nie je platitel DPH

Bankové spojenie : Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0006 8998
Statutarny zastupca : PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka
Vo veciach zmluvy kona : Mgr. Branislav Reznik

Vo veciach organizacnych
a technickych kona : Ing. Arch. Andrej lvan

(dalej len ,,objedndavatel”)
Zhotovitel"
Nazov, sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zastupeny:
Zapisany v obchodnom registri
Zodpovedny zdstupca a kontakt (mobil, mail) :

(dalej len ,,zhotovitel”)

Clanok II.



Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je ,Adaptacia objektu na Laskomerského ulici, Banska Stiavnica” v ramci projektu
Pro Monumenta Il., financovaného z EEA Grants, na sidlo inSpekénej skupiny Stred Odboru preventivne;j
adrzby PU SR a 3koliace stredisko pre tradi¢né stavebné remesld a Gdrzbu nehnutelnych pamiatok v
rozsahu polozkového rozpoctu (dalej len ,Priloha ¢. 1 — Ponukovy polozkovy rozpodet), ktora tvori
nedelitelnd sucast tejto zmluvy v ¢leneni na:

1.1.1. Etapa — Realizdcia buracich prdc, realizacia novych nosnych aj nenosnych murovanych konstrukcii
,realizdcia a montaz vyplni stavebnych otvorov (okrem interiérovych) realizicia vodovodnej pripojky,
objektu na Laskomerského ul., vykonanim potrebnych funkénych skusok, dodanim potrebnych
certifikatov a protokolarnom odovzdani 1. etapy prac.

1.2.2. Etapa - Realizdcia fasdd vratane zateplenia a klampiarskych detailov, plynova pripojka,
zdravotechnické instaldcie, vnutornych rozvodov plynu, Ustredného vykurovania, elektroinstaldcie
objektu na Laskomerského ul., vykonanim potrebnych funkénych skaSok, dodanim potrebnych
certifikatov a protokolarnom odovzdanim 2. etapy prac.

1.3.3. Etapa —Realizacia finalnej Gpravy interiéru —tenkovrstvé omietky, stoldrske detaily, realizacia podlah,
interiérovych dveri, osadenie svietidiel a ostatnych casti elektroinstalacie, osadenie sanity, vykurovacich
telies, zariadenia kotolne a ostatnych prac v zmysle proj. dokumentacie objektu na Laskomerského ul.,
vykonanim potrebnych funkénych skusok, dodanim potrebnych certifikdtov a protokolarnym
odovzdanim lIl. etapy s dodanim v3etkych potrebnych dokumentov potrebnych ku kolaudaénému
konaniu celého stavebného diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykond na vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost:

2.1. Za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

2.2. podfa projektovej dokumentdcie v stupni vyhotovenia pre vydanie stavebného povolenia s ndzvom
»Adaptécia objektu na Laskomerského ulici, Banskd Stiavnica“, zodpovedny projektant: Ing. Arch. Peter
Nizriansky, Umiestnenie stavby: Kraj — Banskobystricky, okres: Banskd Stiavnica, katastrdlne Gzemie:
Banska Stiavnica, ¢. parcely: 1771, 1773/1, 1773/3, 1773/4,

2.3. podla poZiadaviek a pokynov objedndvatela,

2.4. podla sutaznych pokladov a vysvetleni k nim,

2.5. v silade s ozndmenim k ohldseniu stavebnych dprav, vydané mestom Banska Stiavnica.

3.  Objedndvatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vietkych vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

4. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujucimi spdsobilost
diela k prevadzke, kvalitu pouZitych materidlov, prac a dodavok podfa platnych ISO, EN, STN a podla tejto
zmluvy, najmé dodacie listy, atesty, certifikaty zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o
vykonanych skaskach a reviziach, doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi
pracamiv sulade s zédkonom €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v Case realizdcie diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané prislusnymi Gradmi SR, ktoré preukazujq,
Ze dodané dielo je v sulade s technickymi normami. Predpismi bezpeénosti prace upravujice Zakon &.
124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a (dalej len ako ,,zakon o BOZP“), zdkon €. 355/2007 Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a
zdkon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,zédkon o
ochrane pred poziarmi“) a ostatnymi predpismi.

6. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na vlastné ndklady ndjom, montéZ, demontai leSenia, pripadné
oznacenie vystraznym oznacenim pre chodcov a U€astnikov dopravy, zabezpelenie proti znelisteniu
ochrannymi plachtami bez oznaceniaa v stlade s zékonom o BOZP.

7.  Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit na vlastné naklady zabezpecit odvozu odpadu na sklddku.



Clanok Il
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela zo diia .................... , ktora bola
predloZend objedndvatelovi v rdmci zadavania zakazky v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (Dalej len
,» Zakon o verejnom obstaravani“).

Cenové ponuka je pre potreby tejto zmluvy povaZovana za stanovenie zavdznej ceny s DPH, na zéklade
ktorej bol zhotovitel vybrany v stlade s § 117 zakona o verejnom obstaravani.

Ponukovy polozkovy rozpocet je Prilohou €. 1 tejto zmluvy a tvori jej neoddelitelnd sicast.

Clanok Iv.
Realizacia predmetu zmluvy

Cenovy rozpocet aj harmonogram prac bude rozdeleny do troch etép.

Po ukonceni kaZzdej etapy diela ju zhotovitel odovzdd objednavatelovi formou pisomného ciastkového
Preberacieho protokolu. Ak Zodpovedny zdstupca objedndvatela zisti, Ze ukonéena etapa diela je bez
chyb a v sulade s predmetom zmluvy preberaci protokol podpise. Ak budu zistené chyby a nedostatky,
zapiSe ich do Preberacieho protokolu, ale ho nepodpiSe. Po ich odstraneni zapiSe do Preberacieho
protokolu vetu : ,Chyby a nedostatky boli odstranené ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu.’
Ndsledne Preberaci protokol s uvedenim datumu podpiSe ako preberajici. Zodpovedny zastupca
Zhotovitela podpise Preberaci protokol ako odovzdavajuci.

(4

Pri odovzdani poslednej etapy je povinny zhotovitel pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
3.1 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZzitych materialov,

3.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

3.3 certifikaty resp. vyhlasenia zhody o pouZitych a vyrobkoch,

3.4 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

3.5 stavebné denniky,

3.6 zoznam vyrobkov so zdrukou nizSou ako 60 mesiacov.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zékona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR €. 18/1996 Z.
z. 0 cendch v zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena maximdlna, platna pocas doby trvania tejto
zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totoZna s cenovou ponukou zhotovitela v Prilohe €. 1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH

DPH 20%

Spolu s DPH

SlOVOM . cossecviminar mismmassmesamsesivmsassvaissse (dalej len ,cena”).

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Ucinnymi v ¢ase fakturacie.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky ostatné ndklady, ktoré mézu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najma néklady na vypracovanie vietkych dokumentov podfa Cl. II. bodu 2 tejto zmluvy.
Zmluvné podmienky pocas trvania zmluvného vztahu méZe byt upravena ak nastan’ okolnosti
opodstatiujuce jej zmenu v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani a to v pripadoch spc“)so'ben\'/ch
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nezavisle od véle zmluvnych strdn, v pripade celoStatnych legislativnych zmien (napr. zvy3enie
povinnych priplatkov za pracu nadcas, zvySenie minimdlnej mzdy a s nim spojenych povinnych odvodov,
zvySenie prispevku za stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov a iné zamestnanecké benefity, a
pod). Upravou sa nesmie menit povaha/charakter stavebnych préc, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.
Kazda zmena bude rie$end pisomnou formou dodatku k tejto zmluve.

Clanok V1.

Platobné podmienky a fakturacia

Dohodnuta cena Predmetu zmluvy bude uhradena v troch spldtkach na zaklade vystavenych dafiovych
dokladov, faktur a to takto:
Prva splatka po ukonceni prac 1. Etapy — Realizdcia buracich prdc, realizdcia novych nosnych aj nenosnych
murovanych konstrukcii ,realizdcia a montdz vypini stavebnych otvorov(okrem interiérovych) realizdcia
vodovodnej pripojky, objektu na Laskomerského ul., po vykonani potrebnych funkénych skasok, dodani
potrebnych certifikdtov a protokoldarnom odovzdani I. etapy prac,

vo vyske .............. ,- Eur s DPH.
Druha splatka po ukonleni prac 2. Etapy — Realizdcia fasdd vrdtane zateplenia a klampiarskych detailov,
plynovd pripojka, zdravotechnické instaldcie, vnutornych rozvodov plynu, ustredného vykurovania,
elektroinstaldcie objektu na Laskomerského ul., po vykonani potrebnych funkénych skasok, dodani
potrebnych certifikdtov a protokoldarnom odovzdani Il. etapy prac,
VO vySke .............. ,- Eur s DPH.

Tretia splatka po ukonceni prac 3. Etapy — Realizdcia findInej upravy interiéru — tenkovrstvé omietky,
stoldrske detaily, realizdacia podldh, interiérovych dveri, osadenie svietidiel a ostatnych d&asti
elektroinstaldcie, osadenie sanity, vykurovacich telies, zariadenia kotolne a ostatnych prdc v zmysle
proj. dokumentdcie objektu na Laskomerského ul., po vykonani potrebnych funkénych skasok, dodani
potrebnych certifikdtov a protokoldrnom odovzdani Ill. etapy apo dodani vsetkych potrebnych
dokumentov potrebnych ku kolaudaénému konaniu celého stavebného diela — Etapa ¢. 1.,2.,3., a
Projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia celého stavebného diela — Etapa ¢. 1.,2.,3.,

vo vyske .............. ,- Eur s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel vystavi faktliru za kazdu ukonéent etapu predmetu zmluvy
zvlast, aaZ potom, ako bude Preberaci protokol za ukonéenu etapu podpisany zodpovednymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a bude tvorit prilohu k predloZenej fakture.

Objedndvatel sa zavazuje uhradit faktdry ku driu ich splatnosti, ak bude splnena podmienka v bodoch
1.1 aZ 1.3 tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze faktury uvedené v bode 1.1 aZ 1.3 tohto ¢lanku vystavené
zhotovitefom, musia spifiat predpisané naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 zakona NR SR ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a néleZitosti podla zakona NR SR
¢.431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov.
V pripade, Ze tieto faktury nebudi obsahovat poZadované naleZitosti, Objednavatel je opravneny kazdu

takuto fakturu vrétit Zhotovitefovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto pripade neplynie.
Nova lehota splatnosti zaéne plynut odo dria dorucenia opravenej faktdry Objednavatelovi

Dielo je ukoncené diom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objedndvatefom a zhotovitefom. Ak budd do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objedndvatela, dielo sa povaZuje za nedokoncené
a objedndvatel ho nepodpide. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zadroveii terminom nového
preberacieho konania

Faktura musi obsahovat vietky naleZitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvoldavku na projekt - Adaptacia objektu na Laskomerského ulici, Banska Stiavnica
a v § 3a ods. 1 zékona €.513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov a bude
predkladana v troch vyhotoveniach. Neoddelitefnou stcastou faktiry bude pisomne odsuhlaseny supis
skuto€ne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé
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poloZzky vo vykaze vymer. SUpis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom musi obsahovat rozsah
skuto¢ne vykonanych prdc zhotovitefom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za
ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac musi byt pisomne odsthlaseny a podpisany objednévatefom
zaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitelnou stcastou bude aj kdpia zistovacieho protokolu
o vykonani stavebnych préc. Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Faktira musi
byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo faktare zvyraznit
a uviest oddelene. Stpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane
priloh k fakture, bude takdto faktdra zhotovitelovi vratena na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti
zacne plynut odo dria doruéenia opravenej alebo doplnenej faktiry.

Zhotoviteflom predlozena faktira na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané vzmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat najma:

8. 1 nazov diela - Adaptécia objektu na Laskomerského ulici, Banska Stiavnica,

8.2 predmet Ghrady,

8.3 1CO zhotovitela, ndzov zhotovitela, IBAN

8.4 ¢islo Zmluva o dielo

8.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi sipismi stavebnym dozorom,

8.6 Ciastku k uhrade spolu,

8.7 dislo projektu EEA Grants Pro Monumenta Il. — CLTPPO0O1

8.8 splatnost faktury.

Uznanie faktury vylu€uje dodatocné naroky zhotovitefa.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prdce fakturované podla skutocne
realizovanych prac z dokladovanych nakladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podfa Clanku IX.

Objednavatel ma pravo uhradit podfa predchadzajucich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy
s DPH, t. j. 95 %. Toto prdvo si uplatni po ukonéeni a protokolarnom odovzdani 3. etapy v konecnej
faktdre. Zostavajucu cast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzné) uhradi objedndavatel zhotovitefovi po
preukdzani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy
nasledovne:

- zvySnych 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela a to na zdklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené.

Clanok VII.

Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zdvazne plneny v nasledovnych terminoch:
odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy.
termin zacatia vykonavania prac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,
dokondenie diela v rozsahu podfa vykazu vymer, ktory je stanoveny ponukovym polozkovym
rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy je :

1. Etapa prac bude realizovand do 50 dni po nastupe na stavenisko.

2. Etapa prdac bude realizovand do 40 dni po protokoldrnom odovzdani 1. etapy prac.



3. Etapa prac bude realizovana do 180 dni po protokolarnom odovzdani 2. etapy préc alebo nie neskor ako
do 30. 6. 2021.
2. Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku s terminy kone¢né a neprekrocitelné.
2.1 Ak v dbsledku pripadov vy$sej moci d6jde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel
povinny okamZite oznamit objedndvatelovi vyslednu situdciu ohfadne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude

q

treba, zmluvné strany dohodnl upravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve.

2.2 Pod vyrazom ,vysSia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat ani prekonat po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad
vojna, potziar, zaplavy, pandémia, extrémne poveternostné podmienky znemozZriujice vykon
stavebnomontdznych prdc, alebo iné katastrofy, $trajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran.

3. Ak nastane situdcia vy$3ej moci podfa bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbytocného odkladu najneskdr viak
do troch (3) pracovnych dni po vzniku vy38ej moci objednavatefa, objasni mu pricinu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to dd, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich zdvizkov
podla zmluvy a musi hladat vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu
nebrania udalosti vy3Sej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju prerusenie dodavok energii,
zdrzanie doddvok subdoddvatefov zhotovitefovi, vadny materidl, zasahy Uradov alebo neziskanie
uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

4. Ukon&enim prdc sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati,
v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.

5. Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvnu pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku VIII. tejto
zmluvy.

6. Ak objedndvatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyuctovat len vykonané
prace podla stupria rozpracovanosti a podfa skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

7. Sucastou dokumentacie ukoncenych prac na jednotlivych etapach musi byt preberaci protokol a
potvrdeny stavebny dennik.

8. V pripade nepriaznivého pocasia (teploty pod +32C, teploty nad +302C, silny vietor, celodenny dazd’
alebo sneZenie) a Gcinku vyssej moci sa predlzuje kone¢ny termin o pocet tychto dni.

9.  Dohodnuté terminy st podmienené aj su¢innostou objednavatela.

Clanok VIII.
Poverenia objedndavatela a zhotovitela

1. Zodpovednym zéstupcom za veci technické Objednévatela - PU SR je Ing. arch. Andrej Ivan.
Zodpovednym zastupcom Zhotovitela je ........
Za jeho odbornu spésobilost nesie zodpovednost Zhotovitel.
2. Objednavatel'a Zhotovitel sa dohodli na uskutoc¢riovani kontrolnych dni raz za tyZderi vidy v pondelok.
3. Prvym kontrolnym diiom bude pondelok, nasledujici po datume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou: ,Stavenisko Odbor preventivnej udrzby pamiatok — inSpekéna
skupina Stred zhotovitel prevzal diia ......
4. Kontrolny den vedie osoba zodpovedna za stavebny dozor, ktorého poveri objednavatel. Zhotovitel je

“”

povinny osobe stavebného dozoru poskytnit sucinnost pri vietkych.kontroléch & odovzdavaniach
vykonanych prac, ako aj inych podkladov pre fakturaciu vykonanych prac.



Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: ndzov firmy a jej sidlo, meno a

¢islo mobilného telefonu zodpovedného zastupcu zhotovitela.

Strany v stavebnom denniku budu ¢islované. Kazdy deri bude vedeny na novej strane. Za poslednym

zaznamom dna bude itatefne uvedené meno toho, kto zaznamy zapisal.

Pri oprave uz napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto

text preciarkol. Ak bude opravend len gramatickd chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slova, ale

obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.

V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych précach podfa kalendarnych dni.

Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.

Zapisy kontroluje zastupca objedndvatefa a porovndva ich so skutocne vykonanymi pracami. Po

skontrolovani zdznamov napise zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace a ich kvalita je/nie je v stlade so

zdznamami.“ Ak najde nesulad, napiSe ho a dba o jeho bezodkladné napravenie. Ndsledne urobi zdznam

s ddtumom, kedy bola vykonand naprava.

Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zi¢astnenych o vSetkom, ¢o sa v priebehu tyZdria urobilo

a ¢o riesil: o vykonanych pracach a ich kvalite, o dodrziavani ¢asového harmonogramu, zdévodriuje

pric¢iny zistenych nedostatkov a o spdsobe ich ndpravy, atd. Z kontrolného diia urobi pisomny zapis, ku

ktorému prilozi prezencnd listinu G€astnikov kontrolného dna. Tento zapis poSle Elektronickou postou

- Objednavatefovi — zéstupca Mgr. Branislav Reznik a OPUP Stred — Ing. arch. Andrej Ivan (sprava
bude opatrena poZiadavkou potvrdenia o doruéeni a preéitani spravy) av képii na PU SR EPU TPO.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objedndvatel zabezpedi pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov objektu na Laskomerského
ulici, Banska Stiavnica len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov objektu na Laskomerského
ulici, Banska Stiavnica zabezpe&i objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na
pisomné vyZiadanie od zhotovitela a s mennym zoznamom pracovnikov zhotovitefa. Vstup méze
realizovat aZ po pisomnom suhlase objednavatela.

Pre potreby zhotovitela bude k dispozicii volna plocha .......ccccccoveviivrenncnnnnen. pre zriadenie skladu pre
materidl a pracovné naradie, WC si zriadi zhotovitel, pristup kvode a elektrickej energii bude
zabezpeteny z objektu na Laskomerského ulici, Banska Stiavnica. Skuto¢ne spotrebované naklady na
vodu a elektrinu budu objedndvatefom refakturované zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ndjom, montdZz, demontaZ leSenia, pripadné oznaéenie vystraznym
oznaCenim pre chodcov a ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami bez
oznacCenia a v sulade s platnymi predpismi BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit zabezpeéenie odvozu odpadu na skladku.

Zhotovitel pri realizdcii stavebnych prac, predovSetkym pri prasnych ¢innostiach, zabezped&i odséavanie
prachu z uvedenych prac technickym vysavatom mimo interiér objektu. Vidy po ukonceni prac,
dotknuty znedlisteny interiér vydisti.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade nedodrfania terminu zaéatia a ukonéenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
Objednavatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrzani ustanoveni zakona €.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat pocas plnej prevadzky dradu. Objednavatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky tGradu v aktudlnom &ase po vzajomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel mohol prace realizovat.

Zhotovitel zabezpedi vykon svojich Cinnosti tak, aby nedoSlo k poskodeniu majetku $tatu v sprave
Pamiatkového Gradu SR a hnutefného majetku Pamiatkového Gradu SR.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit pri podpise zmluvy uzatvoreni poistni zmluvu zodpovednosti za $kodu
spdsobenu tretim osobam pri realizacii predmetu zmluvy a to minimdlne do vy$ky sumy, na ktoru sa
objedndvatel zaviazal uhradit zhotovitelovi stavebné prace.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pripadné Skody, ktoré by vznikli v stvislosti s realizdciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktieZ zodpoveda za $kody spdsobené vo¢i tretim osobam. V pripade, 7e
Zhotovitel by vzniknuté Skody neuhradil, objednavatel si vyhradzuje pravo tieto uplatfiovat stidnou
cestou.

Zhotovitel odstrani vSetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

Zhotovitel v sucinnosti s objedndvatefom zabezpedi odinstalovanie andsledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doslo kich odinstalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
instalovat na miesta ktoré urci objednévatel.

Zhotovitel méZe od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude méct byt
ukonéené z dévodu rozhodnutia prisluSnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie zdsad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zdsad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako st uvedené v technickej
sprave a zarovef sa zavdzuje k plnej nahrade Skody spdsobenej porusenim platnych bezpeénostnych
predpisov a noriem.

Zaru¢na doba tykajlica sa diela zagina plynut odovzdanim diela a je stanovena na 60 mesiacov odo diia
protokoldrneho prevzatia predmetu zmluvy podfa Clanku Il. objedndvatefom v sdlade s § 563
Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia diela, mézZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v ¢istom stave

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo  likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykondvanych pracach.

Zhotovitel' sa zavazuje na pracovisku dodrZiavat predpisy zdkona o BOZP, zdkona o ochrane pred
poZiarmi PO. Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykondvajlce prace na Diele, za
Cistotu a poriadok na stavenisku a za zabezpecenie stavby.

V pripade, Ze zhotovitel vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skutocnosti bezodkladne po jej zisteni objedndvatela informovat a poskytnit mu Gdaje o takejto
tretej osobe a alebo osobach, pripadne inych dodavatefoch alebo subdoddvateloch. Zhotovitel v pripade
vyuzitia dodavatela alebo subdodavatefa zodpoveda za zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podia
tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo doddval sam zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje a plne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych pravnych
predpisov, ako aj za to, Ze dodanie predmetu zmluvy budd vykonavat len kvalifikovani dodévatelia,
subdoddvatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budd vykonavat prace plne v
sulade s pravnymi predpismi, najma plne v stlade so zdk. ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom
zneni, zdkonom €. 346/2011 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestndvani v platnom zneni, ako aj
plne v sulade s inymi pracovnoprdavnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujlicimi sa na danu
¢innost. V pripade porusenia povinnosti podfa tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za porusenie
povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi akukolfvek $kodu a/alebo
sankciu uloZzend zhotovitefovi alebo objedndvatelovi, ktora vyplyva z porusenia pravnych predpisov
zhotovitelom, dodavatefom, subdodavatelom é/alebo tretou osobou.
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Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sam, ako aj vsetci jeho
dodavatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spifia vetky povinnosti vyplyvajiice zo zdkona o verejnom
obstaravani, zakona ¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, ako aj vSetkych podmienok a poZiadaviek stanovenych objednavatelom ako
verejnym obstardvatelom v Koneénom opise predmetu dodania - diela (najma, avsak nielen — zépis v
registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho doddvatelov a subdodévatelov poc¢as
celého trvania tejto zmluvy). V pripade, zZe sa akékolvek tvrdenie, alebo vyhldsenie podla tohto bodu
zmluvy ukaze ako nepravdivé, alebo ak dovod podfa tohto bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol,
pripadne takd povinnost prikazuje pravny predpis, je objedndvatel opravneny okamZite odstupit od tejto
zmluvy. Odstupenim od zmluvy z dévodu podfa tohto bodu zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie
sankcie alebo nahrady Skody zo strany objednavatela. Povinnost vznika pri finanénom plneni nad
100.000 bez DPH.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva
zahraniénych veci Nérskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generélneho auditora
Norskeho kralovstva, Pamiatkového tradu SR a dal$im kontrolnym organom a organom oprdvnenym na
vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym
tymito institiciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu
povinnej archivdcie tychto dokumentov, uréenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR. Zhotovitel
sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, ¢i overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek a
poskytnut vietkym kontrolnym organom aj vSetku potrebnu stcinnost. Za strpenie vykonu kontroly a
poskytnutie stéinnosti pri vykone kontroly neprindleZi zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné
plnenie. V pripade, Ze objedndvatelovi vznikne Skoda v ddsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia
sucinnosti kontrolnym organom a nedodania poZadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny tuto $kodu nahradit v plnej miere.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruéi za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas stanovenej
zdruc¢nej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vseobecne platnym
pravnym predpisom a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to,
Ze sa dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady diela odstranit, i ked'
neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spdsobend porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je objedndvatel opravneny si uplatnit nahradu skody u
zhotovitelfa v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tato Skodu.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela v zaru¢nej dobe, ktord sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna
protokoldarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruduje, Ze dielo, bude mat vlastnosti
v zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo dna protokoldarneho odovzdania diela. Zmluvnymi

stranami bolo dohodnuté, Ze zdru¢na doba na pouZité technoldégie bude podla Gdajov vyrobcov,
najmenej vSak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnuta
nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez zbytocného
odkladu po uplatneni reklamdcie alebo v inej lehote, ktord bude urcena objednavatefom. Ak zhotovitel
neodstrdni tieto vady v urenej lehote aak lehota nebola uréenda bez zbytocného odkladu, je
objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
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pocas zarucnej doby vo vyske 100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy deri omeskania a vadu/nedorobok,
zhotovitel je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani
vady a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote.

Zhotovitel nezodpovedd za vady spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat vidy
pisomnou formou zépisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objedndavatela
k pouZitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo
uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je sic¢astou povinnosti objednavatela
poskytnut zhotovitelovi spolup6sobenie pri realizécii diela.

Pripadnd reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objedndvatel povinny uplatnit u zhotovitela
v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdakonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zdru¢nej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v poZadovanej kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpecit odstranenie vad tretou osobou na ndklady zhotovitela, ¢im nie je dotknuta zaruka
na dielo poskytnuta zhotovitefom. Takto vzniknuté ndklady mézu byt odpocitané zo zddrZného podfa
tejto zmluvy, v pripade ak naklady budd prevySovat zadrzanu finanén sumu, budd uplatnené vodi
zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na zédklade vyzvy objednédvatefa do 14
kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyzvy.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu cast diela sa prerusi driom uplatnenia prava objedndvatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej €asti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje objednavatelovi
na vymenené a /alebo opravené &asti diela novi zaruku v rovnakej dizke aka bola pévodne poskytnuta
vymenenej a/alebo opravenej Casti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sttaznych podkladoch, v realizaénych
projektoch, v technickych normdch a v vieobecne zdvaznych priavnych predpisov. Vadou je akykolvek
nedorobok, porucha, zavada a pod.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelfovi defi a hodinu
nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstrafiovani. Vada je
odstranena okamihom pisomného prevzatia prdc suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v priebehu zéruénej doby vykonad spolu s poverenym zéstupcom objedndavatela
zarucné prehliadky diela za G€elom zistenia vad, a to vidy po uplynuti prvych 12, 24, a 59 mesiacov
zérucnej doby. O kaZdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O
zérucnu prehliadku diela poZiada zhotovitel objedndvatela alebo objednavatel zhotovitefa najmenej 14
kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok Xil.
Sankcie

Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v Clanku VII. bode 1
tejto zmluvy, md objednavatel voti zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kaZdy deri omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnid pokutu uhradit.
Ak je objednavatel v omeskani s ihradou penaznych zavazkov zhotovitefovi (Ghrada faktiry) ma
zhotovitel' voi objedndvatefovi prdvo na zaplatenie uUroku z omeskania zdlZnej sumy vo vyske
stanovenej nariadenim vlady SR. Objednavatel je povinny tento trok z omeskania zaplatit. Objednévatel
nie je v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku VI. bodu VI. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezévisle od toho,
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i a v akej vy3ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord moZno vymahat
samostatne.

Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objednavatel pravo zhotovitelovi vylGctovat podia tejto
zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie alebo pouZije materialy, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentdciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objedndvatel opravneny voci zhotovitelovi uplatnit si zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % zceny diela (bez DPH) azhotovitel je zmluvni pokutu povinny zaplatit.
Objednavatel mé v tom pripade prévo poZadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené rieSenie - do stavu podla platnej dokumentécie, urcenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy
na vlastné naklady zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objednavatefa. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalenddrnych dni odo dia dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zdklade slobodnej a vainej vole vyhlasuje, Ze svyskou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovaZuje ich za neprimerané a ani za odporujtce dobrym mravom, pri¢om
s vyskou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu sthlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek zmluvné pokuty na zaklade tejto zmluvy sa m6Zu navzdjom
kumulovat.

Clanok Xil.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky platné povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujice k tomu, aby mohol zaéat vykonavanie Diela a
riadne a vcas Dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami s
objednavatefom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tétnej a verejnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytna pocas realizacie diela, bud riesit zodpovedni
zastupcovia objedndvatela a zhotovitela uvedeni v Clanku VIII. bod 1., 2 a 3.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze realizované dielo bude spitiat vietky podmienky stanovené platnymi pravnymi
predpismi ako aj STN normami platnymi a G€innymi v ¢ase realizécie diela.

Zhotovitel' sa zavézuje upozornit objedndvatela na nespravnost jeho pokynov, ak tuto nespravnost
mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajlice sa predmetu
zmluvy tretim osobdm a zachova mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informacii o
skutoc€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizdcii tejto zmluvy, potrebné pre realizéciu diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest na ini osobu
akékolvek pohfaddvky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mléanlivost o akychkofvek poskytnutych Udajoch a
informacidch, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.

Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizicie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovane;j
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

zhotovitelom, najmé na jeho web strénke a v referenénych listoch predkladanych do sataZi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizéciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny
pouZzit i pri prezentdcii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti

Dokumentdcia poskytnuta zhotovitelovi objedndvatefom v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
zostava vlastnictvom objedndvatela.

Vlastnicke pravo k akejkolfvek dokumentdcii, ktort zhotovitel poskytne objednévatelovi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechddza na objedndvatela jej odovzdanim objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnit im vSetku potrebn sucinnost. Zhotovitel sa zavézuje, Ze umoZni vietkym
kontrolnym subjektom, vratane Uradu viddy Slovenske] republiky, Ministerstva financii Slovenskej
republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho krafovstva,
Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generdlneho auditora Norskeho krafovstva a daldim
kontrolnym orgdnom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiciami vykonat kontrolu dokladov
sUvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celt dobu povinnej archivécie tychto dokumentov, uréenou v
stlade s platnymi pravnymi predpismi SR. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie stéinnosti pri
vykone kontroly neprindleZi zhotovitelovi ziadna odmena, nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze
objednévatelovi vznikne 3koda v désledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia su¢innosti kontrolnym
organom a nedodania pozadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tato $kodu
nahradit v plnej miere.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme technické, kvalitativne,
kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym, materidlnym vybavenim a
personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré st potrebné k
riadnemu vykonaniu diela a dielo vykona odborne spdsobilymi zamestnancami pripadne odborne
sposobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel' je povinny sa zoznamit so vSetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu
poskytol objednavatel a bezodkladne najneskdr vSak do 7 kalenddrnych dni od ich prevzatia, pisomne
ozndmit objednavatefovi vyhrady, ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela
suvisiace s neuplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

Zhotovitel' sa zavdzuje umoZnit objednavatelovi pocas celej doby realizicie diela vyhotovovat
fotodokumentaciu realizécie diela a upozornit objedndvatefa na kazdé ukonlenie ucelenej Easti
realizacie diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovovanej veci sa stéva
objednavatel zaplatenim prisluSnej Faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava objedndvatel zaplatenim
faktary.

Nebezpefenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného
Diela ako celku na zdklade Preberacieho protokolu.

Clanok Xv.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva, ustanovenia zakona o verejnom
obstaravani a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika. Zhotovitefovi prindleZi ndhrada nékladov iba za
skutoc€ne vykonané prace.
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Odstupenie od zmluvy musi byt druhejzmluvnej strane oznamené pisomne a nadobdda G¢innost dfiom
dorucenia druhej zmluvnej strane. Za der dorucenia sa povaZuje deri prevzatia oznamenia o odstipeni
adresatom, deri odmietnutia prevziat oznamenie alebo deri vratenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.
Objednavatel mbéze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstipit od zmluvy v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim terminu vykonania diela, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohdch a ak marne uplynie dodato¢ne objednévatefom stanovend
lehota na plnenie.
Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemozZni vykondvanie diela. Musi viak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zdvadzkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhldsi, Ze v
pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Stavebné prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyacétuji podfa
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.
Objednavatel je tieZ opravneny odstlpit od zmluvy v tychto pripadoch :
ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela uréenych
technickou sprdavou s prilohami, STN avSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi EU a touto
zmluvou,
ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na realizacii prac,
zédpisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym spdsobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,
ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokéze zhotovit dielo v zmysle
zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhd
dobu (okrem pripadov vis major),
ak proti zhotovitefovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté resStruktualizacné konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,
ak zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zdvazok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluZieb, tovarov a stavebnych prdc zo strany subdodavatela,
ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
ak zhotovitel opakovane porusi/nespini poziadavku objednavatela, kde sa zavidzuje rozhodujlcu
Cast plnenia bude uskutocriovat sam zhotovitel alebo ¢len skupiny dodévatelov.

Clanok XVI.
Odkladacia podmienka

Zmluva sa uzatvara sodkladacou podmienkou anadobudne Géinnost len v pripade, Ze ddjde
ku schvdleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena v sulade s § 56 Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na izemi SR
platnymi predpismia vSeobecne uznavanymi obchodnymi zvyklostami.

Zmluva nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran a d¢innost nadobuda nasledujtci def
po jej zverejneni v Centralnom registri zmldv vedenom Uradom vlady SR. Zmluvné strany zaroveri
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suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zak. €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsSich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali a na dékaz sthlasu s fiou pripajaji svoje podpisy.
Zmluvné strany v sulade s § 13 ods.1.pism b) zdkona €. 18/2018 Z.z. Zdkona o ochrane osobnych tdajov
podpisuju zmluvu s tym, Ze spracuvanie osobnych udajov je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, netcinnym alebo nevykonatefnym,
predmetnou neplatnostou, neucinnostou alebo nevykonatefnostou nie je dotknuty ostatny obsah
zmluvy. Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a Gc¢innym zdkonnym ustanovenim,
ktoré je mu svojim vyznamom, obsahom a G¢elom najblizsie

Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuji na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zasielka sa povaZuje za doru€enu v denf jej osobného odovzdania, v defi jej dorucenia prostrednictvom
poStového podniku alebo iného dorucovatela alebo v der odopretia prevzatia zésielky adresdtom. Ak si
adresat neprevezme zdsielku a tdto bude uloZend na poste alebo u iného dorudovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie

Vztahy v Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnych prislusnych platnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dva rovnopisy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

Akékolvek informdcie, ktoré pred alebo pri pIneni zmluvy zhotovitel ziskal od objednavatela alebo sa ich
dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaji obchodnému tajomstvu
objedndvatela alebo inej osoby, ak st svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany
objedndvatela. Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat o vsetkych tychto informdcidch ml&anlivost a
dodrZovat povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaju z prislu$nych pravnych predpisov a zavizuje
sa nevyuZit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po
skonceni jej platnosti.

Prilohou €. 1 tejto zmluvy je: Ponukovy - polozkovy rozpodet

................... dna : V Bratislave dna:

Za zhotovitela: Za objedndvatela:

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky
PhDr. Katarina Kosova, generdlna riaditelka
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