PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELOC.

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov,
dalej len ,Obchodny zdkonnik”) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany
Pamiatkovy drad Slovenskej republiky je oprdvneny konat na zdklade Rozhodnutia Ministerstva kultdry
Slovenskej republiky o vydani uplného znenia zriadovacej listiny podla § 21 a7 23 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v stlade so
zékonom €. 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu Cislo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej dodatku,
Cislo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. jina 2010.

Objednavatel:

Ndazov :

Sidlo :

IO :

DIC /ICDPH :

Bankové spojenie :
IBAN:

Statutdrny zastupca :

Vo veciach zmluvy kona :
Vo veciach organizaénych
a technickych kona :

Zhotovitel’
Nazov, sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zastupeny:

Zapisany v obchodnom registri

Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky
Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
31755194

2021491560 / Nie je platitel DPH

Statna pokladnica, Bratislava

SK65 8180 0000 0070 0006 8998

PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka

Megr. Branislav Reznik, branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

Ing. Arch. Peter Kling, peter.kling@ pamiatky.gov.sk

(dalej len ,objednévatel”)

Zodpovedny zastupca a kontakt (mobil, mail) :

(dalej len ,,zhotovitel”)



Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je ,Adaptacia objektu Bottova ulica - supisné Eislo stavby 651, Levoca” v rdmci
projektu Pro Monumenta Il., financovaného z EEA Grants, na sidlo inSpekénej skupiny Vychod Odboru
preventivnej ddriby PU SR a 3koliace stredisko pre tradi¢né stavebné remesld a Gdribu nehnutelnych
pamiatok v rozsahu polozkového rozpoctu (dalejlen ,Priloha ¢. 1 - Ponukovy polozkovy rozpoéet), ktora
tvori nedelitefnu sucast tejto zmluvy v ¢leneni na:

1.1.1. Etapa —obnova strechy, asti krovu a vymena stre3ného odvodriovacieho systému hlavného objektu
na Bottovej ul., po vykonani potrebnych funkénych skasok, dodani potrebnych certifikitov a
protokoldrnom odovzdani 1. etapy prac.

1.2.2. Etapa — vybudovanie novych inZinierskych sieti, zdravotechnickych instalacii, vnitornych rozvodov
plynu, Gstredného vykurovania, elektroinStalacie hlavného objektu na Bottovej ul., po vykonani
potrebnych funkénych skisok, dodani potrebnych certifikatov a protokolarnom odovzdani 2. etapy préc.

1.3.3. Etapa — adaptacia zvy3nych casti hlavného objektu na Bottovej ul., po vykonani potrebnych
funkénych skasok, dodani potrebnych certifikdtov a protokolarnom odovzdani 3. etapy a po dodani
vSetkych potrebnych dokumentov potrebnych ku kolaudaénému konaniu celého stavebného diela —
Etapa ¢. 1.,2.,3., a Projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia celého stavebného diela — Etapa
¢.1.,2.3.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona na vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost:

2.1. Za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

2.2. podfa projektovej dokumentécie v stupni vyhotovenia pre vydanie stavebného povolenia s nazvom
»Adaptacia objektu, Bottova ulica — stpisné Cislo stavby 651, Levoca“, zodpovedny projektant: Saurus
s.r.o., Ing. Miroslav Janov, Osloboditefov 367/88, 053 04 Batizovce, autorizovany stavebny inZinier,
registracné ¢islo 2668*Z*1. Umiestnenie stavby: Kraj — PreSovsky, Okres: Levoda, Katastralne Gzemie:
Levoca, Parcely: 619 a 618

2.3. podla poziadaviek a pokynov objednavatela,

2.4. podla Vyzvy na predkladanie ponuk €. 3 a vysvetleni k nej,

2.5. vsulade so stavebnym povolenim, vydané mestom Levoca.

3. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vSetkych vdd a nedorobkov prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutt cenu diela.

4, Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi spdsobilost
diela k prevadzke, kvalitu pouZitych materidlov, prac a doddvok podla platnych ISO, EN, STN a podla tejto
zmluvy, najmd dodacie listy, atesty, certifikdty zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o
vykonanych skaskach a revizidch, doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi
pracamiv sulade s zdkonom €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v Case realizacie diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané prislusnymi dradmi SR, ktoré preukazuju,
Ze dodané dielo je v sulade s technickymi normami. Predpismi bezpeénosti prace upravujice Zakon ¢&.
124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zékonov
a (dalej len ako ,,zdkon o BOZP*), zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a
zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o
ochrane pred poziarmi“) a ostatnymi predpismi.



Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit na vlastné ndklady najom, montdZ, demontaZ leSenia, pripadné
oznacenie vystrainym oznacenim pre chodcov a Ucastnikov dopravy, zabezpelenie proti znelisteniu
ochrannymi plachtami bez oznacenia a v sulade s zdkonom o BOZP.

Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit na vlastné naklady zabezpedit odvozu odpadu na skladku.

Clanok Iil.
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela zo dna .................... , ktord bola
predloZena objednavatelovi v ramci zadavania zdkazky v zmysle & 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (Dalej len
,» zakon o verejnom obstaravani“).

Cenova ponuka je pre potreby tejto zmluvy povaZovana za stanovenie zavaznej ceny s DPH, na zaklade
ktorej bol zhotovitel vybrany v stlade s § 117 zakona o verejnom obstaravani.

Ponukovy polozkovy rozpocet je Prilohou €. 1 tejto zmluvy a tvori jej neoddelitefn( sucast.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

Cenovy rozpocet aj harmonogram prac bude rozdeleny do troch etdp.

Po ukoncéeni kazdej etapy diela ju zhotovitel odovzdd objednavatelovi formou pisomného ciastkového
Preberacieho protokolu. Ak Zodpovedny zastupca objedndvatela zisti, Ze ukoncend etapa diela je bez
chyb a v stlade s predmetom zmluvy preberaci protokol podpiSe. Ak budu zistené chyby a nedostatky,
zapiSe ich do Preberacieho protokolu, ale ho nepodpisSe. Po ich odstraneni zapiSe do Preberacieho
protokolu vetu : ,Chyby a nedostatky boli odstranené ku drfiu podpisania Preberacieho protokolu.”
Nasledne Preberaci protokol suvedenim ddatumu podpiSe ako preberajici. Zodpovedny zastupca
Zhotovitela podpiSe Preberaci protokol ako odovzdavajuci.

Pri odovzdani poslednej etapy je povinny zhotovitel pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
3.1 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materialov,

3.2 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

3.3 certifikaty resp. vyhldsenia zhody o pouZitych a vyrobkoch,

3.4 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

3.5 stavebné denniky,

3.6 zoznam vyrobkov so zarukou nizSou ako 60 mesiacov.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.
z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplinkov ako cena maximdlna, platnd pocas doby trvania tejto
zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totozna s cenovou ponukou zhotovitela v Prilohe €. 1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH



1.1

1.2

13

DPH 20%

Spolu s DPH

SIOVOM..ccoiiiieiiiieee e (dalej len ,cena”).

DPH bude Uctovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi G¢innymi v ¢ase fakturacie.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky ostatné ndklady, ktoré mozu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najma néklady na vypracovanie vietkych dokumentov podfa Cl. II. bodu 2 tejto zmluvy.
Pocas trvania zmluvného vztahu mézu byt upravené zmluvné podmienky, v pripade ak nastanu
okolnosti opodstatfiujice ich zmenu v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani ato v pripadoch
sposobenych nezdvisle od véle zmluvnych stran, v pripade celoStatnych legislativnych zmien (napr.
zvySenie povinnych priplatkov za pracu nadcas, zvySenie minimalnej mzdy a s nim spojenych povinnych
odvodov, zvySenie prispevku za stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov a iné zamestnanecké
benefity, a pod). Upravou sa nesmie menit povaha/charakter stavebnych préc, ktoré s predmetom
tejto Zmluvy. Kazida zmena bude rieSend pisomnou formou dodatku k tejto zmluve.

Clanok VI.

Platobné podmienky a fakturacia

Dohodnuta cena Predmetu zmluvy bude uhradend v troch splatkach na zaklade vystavenych dariovych
dokladov, faktur a to takto:

Prva splatka po ukonceni prac 1. Etapy — obnova strechy, Casti krovu a vymena stresného odvodriovacieho
systému hlavného objektu na Bottovej ul., po vykonani potrebnych funkcnych skisok, dodani potrebnych
certifikdatov a protokoldrnom odovzdani I. etapy prdc, vo vyske .............. ,- Eur s DPH.

Druha spldtka po ukonceni préac 2. Etapy — vybudovanie novych inZinierskych sieti, zdravotechnickych
instaldcii, vnatornych rozvodov plynu, ustredného vykurovania, elektroinstaldcie hlavného objektu na
Bottovej ul., po vykonani potrebnych funkénych skusok, dodani potrebnych certifikdtov a protokoldrnom
odovzdani Il. etapy prdc, vo vyske .............. ,- Eur s DPH.

Tretia splatka po ukonceni prac 3. Etapy — adaptdcia zvysnych Casti hlavného objektu na Bottovej ul., po
vykonani potrebnych funkénych skusok, dodani potrebnych certifikdtov a protokoldrnom odovzdani Ill.
etapy a po dodani vSetkych potrebnych dokumentov potrebnych ku kolaudaénému konaniu celého
stavebného diela — Etapa ¢. 1.,2.,3., a Projektovej dokumentdcie skutoéného vyhotovenia celého
stavebného diela — Etapa C. 1.,2.,3., vo vyske .............. ,- Eur s DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel vystavi faktiru za kazdi ukonéenu etapu predmetu zmluvy
zvlast, aaZ potom, ako bude Preberaci protokol za ukonéenu etapu podpisany zodpovednymi
zéstupcami oboch zmluvnych stran a bude tvorit prilohu k predloZenej fakture.

Objedndvatel sa zavazuje uhradit faktary ku driu ich splatnosti, ak bude splnena podmienka v bodoch
1.1 aZ 1.3 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze faktury uvedené v bode 1.1 a7z 1.3 tohto ¢lanku vystavené
zhotovitefom, musia spifiat predpisané nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 71 zdkona NR SR ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov a néleZitosti podfa zdkona NR SR
¢.431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze tieto faktury nebudi obsahovat poZadované néleZitosti, Objednavatel je opravneny kazdd

takuto fakturu vratit Zhotovitefovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto pripade neplynie.
Novd lehota splatnosti zacne plynut odo dria dorucenia opravenej fakttry Objednavatelovi

Dielo je ukoncené diiom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objedndvatelom a zhotovitefom. Ak budi do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objedndvatela, dielo sa povaiuje za nedokonéené
a objedndvatel ho nepodpiSe. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zarovefi terminom nového
preberacieho konania



10.

11.

1.

Faktuira musi obsahovat vsetky naleZitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvoldvku na projekt - Adaptacia objektu Bottova ulica - stpisné &islo stavby 651,
Levoca a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a
bude predkladand v troch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sucastou fakttry bude pisomne odsuhlaseny
supis skuto¢ne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena a jednotlivé
polozky vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom musi obsahovat rozsah
skutocne vykonanych prac zhotovitefom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za
ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac musi byt pisomne odsthlaseny a podpisany objednavatefom
zaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitelnou sucastou bude aj kdpia zistovacieho protokolu
o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi
byt zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit
a uviest oddelene. Supis vykonanych pric bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby. Ak faktara nebude Gplnd alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane
priloh k faktdre, bude takato faktura zhotovitelovi vratend na opravu alebo dopinenie. Lehota splatnosti
zacCne plynut odo dria doruéenia opravenej alebo doplnenej faktdry.

Zhotovitefom predloZena faktira na uhradu musi dalej obsahovat ndleZitosti predpisané vzmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat najma:

8.1 ndzov diela - Adaptdcia objektu Bottova ulica - supisné Cislo stavby 651, Levoca,

8.2 predmet thrady,

8.3 1CO zhotovitela, ndzov zhotovitela, IBAN

8.4 Cislo Zmluva o dielo

8.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi sipismi stavebnym dozorom,

8.6 Ciastku k Ghrade spolu,

8.7 Cislo projektu EEA Grants Pro Monumenta Il. — CLTPPQO1

8.8 splatnost faktdry.

Uznanie faktdry vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace fakturované podla skutoéne
realizovanych prac z dokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom denniku
podfa Clanku IX.

Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy
s DPH, t. j. 95 %. Toto pravo si uplatni po ukonéeni a protokolarnom odovzdani 3. etapy v konecnej
faktdre. Zostavajucu Cast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrZné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po
preukdzani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzddvani a preberani predmetu zmluvy
nasledovne:

- zvySnych 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati diela a to na zdklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené.

Clanok VII.

Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavazne plneny v nasledovnych terminoch:

1.1 odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy.



2.

1.2 termin zacatia vykonavania prac na diele je zhotovitel povinny objednédvatefovi pisomne ozndmit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,

1.3 dokoncenie diela v rozsahu podfa vykazu vymer, ktory je stanoveny ponukovym poloZkovym
rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy je :

|. Etapa prac bude realizovana do 50 dni po ndstupe na stavenisko.

IIl. Etapa prac bude realizovand do 40 dni po skonceni I. Etapy prac.

[ll. Etapa prac bude realizovana do 180 dni po skonceni Il. Etapy prac alebo nie neskér ako do 31. 6. 2021.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku su terminy koneéné a neprekrocitelné.

2.1 Ak v désledku pripadov vys3ej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel

povinny okamZite oznamit objednavatelovi vyslednu situdciu ohfadne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude

treba, zmluvné strany dohodnd upravu zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve.

2.2 Pod vyrazom ,vy3Sia moc" sa rozumeju vietky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po

podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad

vojna, poZiar, zaplavy, pandémia, extrémne poveternostné podmienky znemoZiiujdce vykon
stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran.

Ak nastane situdcia vy3Sej moci podfa bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskdr viak
do troch (3) pracovnych dni po vzniku vy$sej moci objednavatela, objasni mu pri¢inu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokraduje v plneni svojich zavazkov
podla zmluvy a musi hladat vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu
nebrania udalosti vyssej moci. Za okolnosti vy33ej moci sa nepovazuju prerusenie doddvok energii,
zdrzanie dodavok subdoddvatefov zhotovitelovi, vadny materidl, zdsahy Uradov alebo neziskanie
uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.

Ukonc&enim prdc sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati,
v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.

Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podfa zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvnd pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku VIII. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyictovat len vykonané
prace podla stupiia rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela.
Sucastou dokumentacie ukoncenych prac na jednotlivych etapach musi byt preberaci protokol a
potvrdeny stavebny dennik.

V pripade velmi nepriaznivého pocasia (teploty pod -102C, teploty nad +409C, silny vietor, celodenny
silny dazd' — lejak alebo velmi vydatné sneZenie - fujavica) pri pracach nevyhnutnych realizovat
v exteriéry a G€inku vy$sej moci sa predlZuje konec¢ny termin o pocet tychto dni.

Dohodnuté terminy st podmienené aj suc¢innostou objednavatela.

Clanok VIII.
Poverenia objednavatela a zhotovitela

1. Zodpovednym zastupcom za veci technické Objedndvatela - PU SR je Ing. arch. Peter Kling. Krajsky
pamiatkovy urad PreSov vykondva pocas vSetkych etap stavby statny pamiatkovy dohlad.
Zodpovednym zdstupcom Zhotovitela je ........

Za jeho odbornu spdsobilost nesie zodpovednost Zhotovitel.



Objedndvatel a Zhotovitel sa dohodli na uskutocfiovani kontrolnych dni raz za tyZzden vidy v pondelok.
Prvym kontrolnym diiom bude pondelok, nasledujuci po datume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou: , Stavenisko Odbor preventivnej udrzby pamiatok — inSpekénd
skupina Vychod zhotovitel prevzal dia ...... ”

Kontrolny deri vedie osoba zodpovedna za stavebny dozor, ktorého poveri objednavatel. Zhotovitel je
povinny osobe stavebného dozoru poskytnut stcinnost pri vetkych kontroldch & odovzdévaniach

vykonanych prac, ako aj inych podkladov pre fakturdciu vykonanych prac.

Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Gdaje: nazov firmy a jej sidlo, meno a

Cislo mobilného telefdnu zodpovedného zastupcu zhotovitela.

Strany v stavebnom denniku budu &islované. Kazdy deri bude vedeny na novej strane. Za poslednym

zdznamom diia bude ¢itatefne uvedené meno toho, kto zdznamy zapisal.

Pri oprave uZ napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto

text preciarkol. Ak bude opravena len gramaticka chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slova, ale

obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.

V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podla kalendarnych dni.

Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.

Zapisy kontroluje zastupca objednavatela a porovnava ich so skutocne vykonanymi pracami. Po

skontrolovani zdznamov napiSe zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace a ich kvalita je/nie je v stlade so

zaznamami.” Ak najde nesulad, napisSe ho a dba o jeho bezodkladné napravenie. Ndsledne urobi zaznam

s ddtumom, kedy bola vykonand naprava.

Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zi€astnenych o vietkom, €o sa v priebehu tyzdria urobilo

a o riesil: o vykonanych prdcach a ich kvalite, o dodrZiavani ¢asového harmonogramu, zdévodriuje

pric¢iny zistenych nedostatkov a o sposobe ich ndpravy, atd. Z kontrolného dria urobi pisomny zapis, ku

ktorému priloZi prezen¢nu listinu Uc¢astnikov kontrolného diia. Tento zapis posle Elektronickou postou

- Objednavatefovi — zastupca Mgr. Branislav Reznik a OPUP Vychod — Ing. arch. Peter Kling (sprava
bude opatrena poZiadavkou potvrdenia o doruéeni a preéitani spravy) av képii na PU SR EPU TPO.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objedndvatel zabezpeci pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov objektu na Bottovej ulici,
Levoca len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov objektu na Bottovej ulici, Levoéa zabezpeci
objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyZiadanie od zhotovitela
a smennym zoznamom pracovnikov zhotovitefa. Vstup méZe realizovat a7 po pisomnom suhlase
objednavatela.

Pre potreby zhotovitela bude k dispozicii volnd plocha ........ccccecivviriiicennnne, pre zriadenie skladu pre
material a pracovné naradie, WC si zriadi zhotovitel, pristup kvode a elektrickej energii bude
zabezpeceny z objektu na Bottovej ulici, Levoca. Skutocne spotrebované naklady na vodu a elektrinu
budu objednavatelom refakturované zhotovitelovi.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinny zabezpecit ndjom, montaZ, demontéZ leSenia, pripadné oznacenie vystraznym
oznacenim pre chodcov a Géastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecCisteniu ochrannymi plachtami bez
oznacenia a v sulade s platnymi predpismi BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit zabezpecenie odvozu odpadu na skladku.

Zhotovitel pri realizacii stavebnych prac, predovietkym pri prasnych cinnostiach, zabezpeéi odsavanie
prachu z uvedenych prac technickym vysdvacom mimo interiér objektu. Vidy po ukondéeni préc,
dotknuty znelisteny interiér vydisti.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade nedodriania terminu za&atia a ukondenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
Objedndvatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrZani ustanoveni zdkona ¢&.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gidajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat pocas plnej prevadzky uradu. Objedndvatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky uradu v aktudlnom &ase po vzajomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel mohol prace realizovat.

Zhotovitel zabezpedi vykon svojich Cinnosti tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku $tatu v sprave
Pamiatkového dradu SR a hnutelného majetku Pamiatkového tradu SR.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit pri podpise zmluvy uzatvoreni poistnd zmluvu zodpovednosti za $kodu
spOsobenu tretim osobam pri realizécii predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vietky pripadné Skody, ktoré by vznikli v stvislosti s realiziciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktiez zodpoveda za Skody spésobené vo i tretim osobam. V pripade, Ze
Zhotovitel by vzniknuté Skody neuhradil, objedndvatel si vyhradzuje prévo tieto uplatfiovat sudnou
cestou.

Zhotovitel odstrani vSetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

Zhotovitel v sucinnosti s objedndvatefom zabezpedi odinstalovanie a nasledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doSlo kich odinStalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
inStalovat na miesta ktoré uréi objednavatel.

Zhotovitel moZe od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude méct byt
ukoncené z dévodu rozhodnutia prisluSnych orgdnov, alebo zmenou pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie zasad bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a zésad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako sui uvedené v technickej
sprave a zdroven sa zavdzuje k plnej ndhrade Skody spdsobenej porusenim platnych bezpeénostnych
predpisov a noriem.

Zaruc¢na doba tykajtca sa diela za¢ina plynut odovzdanim diela a je stanovend na 60 mesiacov odo dfia
protokolarneho prevzatia predmetu zmluvy podfa Clanku Il. objedndvatefom v silade s § 563
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia diela, m6zZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v &istom stave

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo  likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykondvanych pracach.

Zhotovitel sa zavdzuje na pracovisku dodrZiavat predpisy zakona o BOZP, zékona o ochrane pred
poZiarmi PO. Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykonavajlce prace na Diele, za
Cistotu a poriadok na stavenisku a za zabezpecenie stavby.

V pripade, Ze zhotovitel vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skuto¢nosti bezodkladne po jej zisteni objednavatela informovat a poskytnit mu Gdaje o takejto
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tretej osobe a alebo osobach, pripadne inych dodavatefoch alebo subdodavatefoch a to v rozsahu Gdajov
0 osobe oprdvnenej konat za subdoddvatefa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dédtum narodenia.
Zoznam subdodavatefov je prilohou zmluvy €. 2. Zhotovitel v pripade vyuZitia dodavatela alebo
subdodavatela zodpoveda za zhotovenie diela alebo dodanie sluzby podla tejto zmluvy, ako keby ho
zhotovoval alebo dodaval sam zhotovitel.

Zhotovitel sa zavadzuje a plne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajicich z platnych prévnych
predpisov, ako aj za to, Ze dodanie predmetu zmluvy budd vykonavat len kvalifikovani dodavatelia,
subdoddvatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budu vykonévat prace plne v
stlade s pravnymi predpismi, najma plne v sulade so zék. ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom
zneni, zdkonom €. 346/2011 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom zneni, ako aj
plne v sulade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujicimi sa na danu
¢innost. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za porusenie
povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi akikolvek $kodu a/alebo
sankciu ulozenu zhotovitefovi alebo objednavatelovi, ktora vyplyva z porusenia pravnych predpisov
zhotovitelom, dodavatefom, subdodavatefom a/alebo tretou osobou.

Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sam, ako aj vsetci jeho
doddvatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spifia véetky povinnosti vyplyvajice zo zdkona o verejnom
obstardvani, zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, ako aj vSetkych podmienok a poZiadaviek stanovenych objedndvatefom ako
verejnym obstaravatefom v Kone¢nom opise predmetu dodania - diela (najma, avsak nielen — zapis v
registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho dodavatelov a subdodévatelov pocas
celého trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie, alebo vyhldsenie podla tohto bodu
zmluvy ukdZe ako nepravdivé, alebo ak dévod podla tohto bodu zmluvy alebo Priloh k nej odpadol,
pripadne taku povinnost prikazuje pravny predpis, je objednavatel opravneny okamfZite odstupit od tejto
zmluvy. Odstupenim od zmluvy z dévodu podfa tohto bodu zmluvy nie je dotknuty narok na uplatnenie
sankcie alebo nahrady skody zo strany objedndvatela. Povinnost vznika pri finanénom plneni nad
100.000 bez DPH.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva
zahraniénych veci Nérskeho kréfovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generélneho auditora
Nérskeho kralovstva, Pamiatkového dradu SR a dalSim kontrolnym organom a orgdnom opravnenym na
vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym
tymito instituciami vykonat kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov, urenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR. Zhotovitel
sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, ¢i overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek a
poskytnut vSetkym kontrolnym organom aj vSetku potrebnd sicinnost. Za strpenie vykonu kontroly a
poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly neprinaleZi zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné
plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi vznikne Skoda v doésledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia
sucinnosti kontrolnym organom a nedodania pozadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je
zhotovitel povinny tito skodu nahradit v plnej miere.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel rudi za to, Ze predmet zmluvy md v dobe prevzatia diela objednavatefom a pocas stanovenej
zdrucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vSeobecne platnym
pravnym predpisom a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom. Zhotovitel zarovern zodpoveda za to,
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Ze sa dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked'
neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spésobend porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je objedndvatel opravneny si uplatnit ndhradu $kody u
zhotovitefa v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objedndvatelovi tuto Skodu.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela vzaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia
protokoldrneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruduje, Ze dielo, bude mat vlastnosti
v zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania diela. Zmluvnymi

stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouZité technoldgie bude podla Gdajov vyrobcov,
najmenej viak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predloZit zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnuta
nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zaru€nej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez zbytoéného
odkladu po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote, ktora bude uréena objednavatefom. Ak zhotovitel
neodstrani tieto vady v urfenej lehote aak lehota nebola urend bez zbytoéného odkladu, je
objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
pocas zarucnej doby vo vySke 100,- € (slovom jednosto eur) za kazdy defi omeskania a vadu/nedorobak,
zhotovitel je povinny tato zmluvnud pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrdni
vady a nedorobky zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote.

Zhotovitel nezodpovedd za vady spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved' na takéto upozornenie je potrebné vykonat vidy
pisomnou formou zédpisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatela
k pouzitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo prvkov alebo
uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je sic¢astou povinnosti objednavatela
poskytnut zhotovitefovi spolupbsobenie pri realizécii diela.

Pripadnt reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela
v stlade s prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrdni reklamované vady v zdruénej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v pozadovanej kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpecit odstranenie vad tretou osobou na néklady zhotovitela, &im nie je dotknuta zéruka
na dielo poskytnutd zhotovitefom. Takto vzniknuté naklady mézu byt odpoditané zo zédriného podfa
tejto zmluvy, v pripade ak naklady budu prevySovat zadrZanl finanénd sumu, budd uplatnené voéi
zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na zaklade vyzvy objedndvatefa do 14
kalenddrnych dni odo dna dorucenia vyzvy.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutu cast diela sa prerusi dfiom uplatnenia préva objednavatefa na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej ¢asti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje objednavatelovi
na vymenené a /alebo opravené &asti diela novt zaruku v rovnakej dizke akd bola pévodne poskytnutd
vymenenej a/alebo opravenej Casti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych vtejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sttaznych podkladoch, v realizaénych
projektoch, v technickych normdch a v vieobecne zdvaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek
nedorobok, porucha, zdvada a pod.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objedndvatefovi deri a hodinu
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ndstupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstrariovani. Vada je
odstrdnend okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v priebehu plynutia zaru¢nej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaruénu prehliadku diela za Uc¢elom zistenia vad, a to vidy po uplynuti prvych 12, 24, a 59
mesiacov zarucnej doby. O kaidej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. O zaru¢nu prehliadku diela poZiada zhotovitel objednavatela alebo objednavatel zhotovitela
najmenej 14 kalenddrnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok XII.
Sankcie

Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v Cléanku VII. bode 1
tejto zmluvy, ma objednavatel voci zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z
ceny celého diela (bez DPH) za kazdy dern omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvni pokutu uhradit.
Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou penaznych zdvazkov zhotovitefovi (Ghrada faktiry) ma
zhotovitel voci objednavatelovi prdvo na zaplatenie Uroku z omeskania z dlZnej sumy vo vyske
stanovenej nariadenim vlady SR. Objedndvatel je povinny tento tUrok z omeskania zaplatit. Objednavatel
nie je v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku VI. bodu VI. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho,
¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori moZno vymdhat
samostatne.

Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objedndvatel pravo zhotovitefovi vyuctovat podia tejto
zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela technické riesenie alebo pouZije materidly, ktoré sa
v rozpore s platnou dokumentdciou, uréenou pre realizdciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny voci zhotovitefovi uplatnit sizmluvnu
pokutu vo vyske 5 % zceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvni pokutu povinny zaplatit.
Objednavatel ma v tom pripade pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené rieSenie - do stavu podla platnej dokumentdcie, uréenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy
na vlastné naklady zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnG pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zdklade vyzvy
objedndvatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalenddrnych dni odo dfia doruéenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vaznej véle vyhlasuje, Ze svyskou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovaZzuje ich za neprimerané a ani za odporujlice dobrym mravom, pricom
s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suihlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zaklade tejto zmluvy sa mézu navzdjom
kumulovat.

Clanok XiIL.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky platné povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenske;j
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10.

11.

12.

13.

14.

republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujiuce k tomu, aby mohol zacat vykonavanie Diela a
riadne a véas Dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatefa, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami s
objednavatelom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej a verejnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytnu pocas realizacie diela, budu riesit zodpovedni
zastupcovia objedndavatela a zhotovitela uvedeni v Clanku VIIl. bod 1.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze realizované dielo bude spitiaf vietky podmienky stanovené platnymi pravnymi
predpismi ako aj STN normami platnymi a G¢innymi v ase realizacie diela.

Zhotovitel' sa zavazuje upozornit objedndvatela na nespravnost jeho pokynov, ak tito nespravnost
mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajice sa predmetu
zmluvy tretim osobdm a zachovd mlcanlivost o vSetkych skutonostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informdcii o
skutoc€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realiziciu diela podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela previest zaviazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest na inG osobu
akékolvek pohfadavky, ktoré mu vzniknd podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju zachovat mlicanlivost o akychkolvek poskytnutych utdajoch a
informacidch, okrem informadcii, ktoré je potrebné zverejnit podla zdkona.

Zhotovitel je opravneny zverejnit ndzov diela, cenu diela, terminy realizdcie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zdkladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej
zhotovitefom, najma na jeho web stranke a v referencnych listoch predkladanych do sutazi, v ktorych sa
zhotovitel uchadza o realizdciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotovitel opravneny
pouZit i pri prezentacii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti.

Dokumentdcia poskytnuta zhotovitelfovi objednavatefom v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
zostdva vlastnictvom objednavatela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktord zhotovitel poskytne objednavatelovi v stvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim objednévatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebnl sucinnost. Zhotovitel sa zavizuje, e umoZni vietkym
kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej
republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci N6rskeho kralovstva,
Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generdlneho auditora Norskeho kralovstva a dal$im
kontrolnym orgdnom a orgdanom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito inStiticiami vykonat kontrolu dokladov
suvisiacich s pInenim tejto zmluvy, a to po celt dobu povinnej archivécie tychto dokumentov, uréenou v
stlade s platnymi pravnymi predpismi SR. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sicinnosti pri
vykone kontroly neprinalezi zhotovitefovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze
objednavatefovi vznikne Skoda v désledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia stcinnosti kontrolnym
orgdnom a nedodania poZzadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tato skodu
nahradit v plnej miere.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname technické, kvalitativne,
kvantitativne a iné podmienky realizdcie diela, a Ze disponuje technickym, materialnym vybavenim a
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15.

16.

personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré si potrebné k
riadnemu vykonaniu diela a dielo vykona odborne spdsobilymi zamestnancami pripadne odborne
sposobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel' je povinny sa zoznamit so vSetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu
poskytol objednavatel a bezodkladne najneskér vSak do 7 kalendarnych dni od ich prevzatia, pisomne
ozndmit objedndvatefovi vyhrady, ktoré mézu mat vplyv na vykonanie diela, inak ndroky zhotovitela
suvisiace s neuplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit objedndvatefovi polas celej doby realizicie diela vyhotovovat
fotodokumentdciu realizécie diela a upozornit objednavatefa na kazdé ukoncenie ucelenej ¢asti
realizacie diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovovanej vecisa stava
objednavatel zaplatenim prislusnej Faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava objednavatel zaplatenim
faktury.

Nebezpelenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného
Diela ako celku na zéklade Preberacieho protokolu.

Clanok XV.
Odstuipenie od zmluvy

0Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tdto Zmluva, ustanovenia zakona o verejnom
obstardvani a § 344 a ndsl. Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prindleZi ndhrada nakladov iba za
skutocne vykonané prace.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a nadobtda tG¢innost diiom
dorucenia druhej zmluvnej strane. Za deri dorucenia sa povazuje den prevzatia oznamenia o odstupeni
adresdtom, defi odmietnutia prevziat oznamenie alebo defi vrdtenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.
Objednavatel méze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstupit od zmluvy v
pripade, Ze zhotovitel meskd so splnenim terminu vykonania diela, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach a ak marne uplynie dodatoéne objednavatefom stanovend
lehota na plnenie.
Zhotovitel méie odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykondvanie diela. Musi viak vyzvat objednavatela a urdit mu
dodatocne primerand lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne vyhlasi, 7e v
pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Stavebné prdce a doddvky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla
zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.
Objednavatel je tieZ opravneny odstlpit od zmluvy v tychto pripadoch :
ak zhotovitel neplni kvalitativno—technické parametre a podmienky zhotovovania diela urenych
technickou spravou s prilohami, STN avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi EU a touto
zmluvou,
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ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zdstupcom na realizacii prac,
zépisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym spésobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,

ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokdze zhotovit dielo v zmysle
zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhd
dobu (okrem pripadov vis major),

ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zadatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté reStrukturaliza¢né konanie, alebo ak zhotovitel vstapil do likvidécie,

ak zhotovitel' bezdévodne neuhradi svoj splatny zavadzok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préaci
a nelegalnom zamestndvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
ak zhotovitel opakovane porusi/nespini poZiadavku objedndvatela, kde sa zavazuje rozhodujicu
Cast plnenia bude uskutocriovat sém zhotovitel alebo ¢len skupiny dodévatelov.

Clanok XV.
Odkladacia podmienka

Zmluva sa uzatvdra sodkladacou podmienkou a nadobudne uéinnost len v pripade, Ze dbéjde
ku schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP.

Clanok XViIL.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend v stlade s § 56 Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

Pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na Gzemi SR
platnymi predpismi a vSeobecne uzndavanymi obchodnymi zvyklostami.

Zmluva nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych strédn a G¢innost nadobida nasledujuci defi
po jej zverejneni v Centrdlnom registri zmldv vedenom Uradom vlddy SR. Zmluvné strany zaroveri
suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zék. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali a na dékaz sthlasu s fiou pripdjajd svoje podpisy.
Zmluvné strany v stlade s § 13 ods.1.pism b) zakona ¢. 18/2018 Z.z. Zdkona o ochrane osobnych udajov
podpisuji zmluvu s tym, Ze spractvanie osobnych Udajov je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, neti¢innym alebo nevykonatelnym,
predmetnou neplatnostou, nelcinnostou alebo nevykonatelnostou nie je dotknuty ostatny obsah
zmluvy. Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a Géinnym zdkonnym ustanovenim,
ktoré je mu svojim vyznamom, obsahom a G¢elom najbliZsie

Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zasielka sa povaZuje za dorucent v den jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia prostrednictvom
postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v deri odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresdt neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorudovatela, zasielka sa
povaZuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresét o tom nedozvie

Vztahy v Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
ostatnych prislusnych platnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky
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8. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasujd, Ze zmluva bola uzatvorend dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

10. Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni zmluvy zhotovitel ziskal od objedndvatela alebo sa ich
dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaji obchodnému tajomstvu
objednavatefa alebo inej osoby, ak si svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat o vSetkych tychto informdacidch mlc¢anlivost a
dodrZovat povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvajui z prislu§nych pravnych predpisov a zavizuje
sa nevyuZit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po
skonceni jej platnosti.

Prilohou €. 1 tejto zmluvy je — Ponukovy poloZkovy rozpocet

Vo dna: V Bratislave dna:
Za zhotovitela: Za objednavatela:

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky
PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka
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